

# MUSEI REALI DI TORINO

## RISTRUTTURAZIONE DEI PADIGLIONI DELLE ORANGERIE

### PROGETTO ESECUTIVO



#### PROGETTISTI

Progetto architettonico: **Isolarchitetti s.r.l.** (Capogruppo RTP)  
arch. **Giovanni Durbiano**  
arch. **Marco Francesco Pippione**  
arch. **Rossella Cuncu**


Progetto strutturale: **Milan Ingegneria s.p.a.**  
Progetto impiantistico e VVF: **MCM Ingegneria s.r.l.**  
Sicurezza: geom. **Marco Figazzolo**  
Relazione acustica: **Microbel s.a.**  
Relazione geologica: geol. **Andrea Ferrarotti**

#### COMMITTENZA

**Musei Reali di Torino**  
Piazzetta Reale 1, 10122 – Torino  
C.F. 97792420016

R.U.P.: arch. **Filippo Masino**

#### TIMBRI



# G15

## SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA

DATA

31/05/2021

REVISIONE

13/10/2022

Repertorio n. del

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MUSEI REALI DI TORINO

Contratto di appalto per i lavori di \_\_\_\_\_ CODICE CIG \_\_\_\_\_

CODICE C.U.P. \_\_\_\_\_

Nell'anno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Amministrazione, in Torino, piazzetta Reale, 1, avanti a \_\_\_\_\_, ufficiale rogante autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito definito "Codice", si sono personalmente costituiti:

D.ssa Enrica Pagella, nata a Ivrea (TO) il 22.06.1957 la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo-Musei Reali di Torino, C.F. 97792420016 e che risulta legittimata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lei conferiti ai sensi del \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede dei Musei Reali, (infra Committente o Stazione Appaltante o i Amministrazione)

**E**

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ – C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede legale in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ – a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) – CAP \_\_\_\_\_ - codice fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche "Appaltatore", che agisce come impresa singola

**Premesso che**

- la Stazione Appaltante deve procedere ai lavori di "Ristrutturazione dei padiglioni delle Orangerie dei Musei Reali di Torino" di cui al progetto esecutivo approvato con \_\_\_\_\_

- la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione dei padiglioni delle Orangerie dei Musei Reali di Torino - Primo Stralcio, è stata indetta dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. , la quale, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice, per in qualità di Centrale di Committenza, giusta la Convenzione del 15 gennaio 2020 conclusa tra il Ministero della Cultura ed Invitalia;

- il presente documento, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

- il presente appalto trova copertura nell'ambito delle somme appositamente individuate dal \_\_\_\_\_

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ venivano individuate e motivate le modalità di gara della procedura in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., per un importo posto a base di gara di euro \_\_\_\_\_ ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari ad euro \_\_\_\_\_, per complessivi \_\_\_\_\_, oltre IVA;

- la procedura di gara è stata indetta mediante pubblicazione del bando (di seguito, "Bando") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_\_ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie n. \_\_\_\_\_;

- entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. \_\_\_\_ offerte;

- con verbale redatto in data \_\_\_\_\_ ha proceduto alla proposta di aggiudicazione provvisoria di cui all'art. 32, co. 5 D.Lgs. 50/2016 all'impresa

	_____ che ha offerto un ribasso del _____% determinando un	
	importo contrattuale di euro _____ oltre euro _____ per oneri di	
	sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di euro	
	_____ oltre IVA a termine di legge;	
	- la Centrale di Committenza ha provveduto altresì a comunicare in data _____ a	
	tutti i partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 5	
	del Codice;	
	- l'appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti ex lege e dalla	
	lex specialis e la Centrale di Committenza ha provveduto a verificarne l'effettivo	
	possesso ai sensi dell'articolo 86 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;	
	- all'esito positivo dei controlli, con determinazione n. _____ del	
	_____, è stata comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione alla	
	_____ con sede in via _____, n. _____ – cap _____,	
	_____, ( _____ ), P. IVA _____ con il ribasso proposto del	
	_____ % e per un importo contrattuale di euro _____ (euro	
	_____ importo dei lavori oltre euro _____ per oneri relativi alla	
	sicurezza non assoggettabili a ribasso) oltre euro _____ per IVA 10%, e così	
	complessivi euro _____ (IVA compresa);	
	- [se la comunicazione/l'informazione antimafia liberatoria è stata acquisita] in data la	
	Stazione appaltante ha acquisito [la comunicazione/l'informazione]	
	antimafia liberatoria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presso	
	l'Ufficio Territoriale del Governo di [completare]; -----	
	- [se la comunicazione/ l'informazione antimafia liberatoria non è stata ancora	
	acquisita] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte	
	dell'Ufficio Territoriale del Governo di [completare], [della comunicazione	

/dell'informazione] antimafia, richiesta in data \_ [completare], ai sensi [dell'articolo 88, comma 4-bis/dell'articolo 92, comma 3] del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell'acquisita dichiarazione resa dall'appaltatore in ordine all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Decreto legislativo; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall'esito negativo delle verifiche antimafia predette l'inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;

- [eventuale] con Verbale sottoscritto in data \_/\_/ è stata disposta dal Direttore dei Lavori la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativamente alle lavorazioni da eseguire immediatamente eseguire, comprese eventuali opere provvisoriale;

- si è proceduto in data \_\_\_\_\_ alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. così come modificato dal D.lgs. 56/2016 e alla data del presente atto sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;

- la ditta aggiudicataria ha consegnato il piano operativo di sicurezza;

- in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, posto a base di gara;

- il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data ..... hanno sottoscritto il verbale previsto dal CSA, nel quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

- con il presente contratto, la Stazione appaltante intende, pertanto, conferire a

\_\_\_\_\_, l'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione dei padiglioni delle Orangerie dei Musei Reali di Torino – primo stralcio

Tutto ciò premesso, le parti sopraindicate

### **CONVENGONO E STIPULANO**

#### **Art. 1. Oggetto del contratto.**

1. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. In particolare, il Primo stralcio comprende il padiglione di ponente, il padiglione centrale, il padiglione giardini e le aree esterne.

La Stazione appaltante si riserva di affidare, in via opzionale e a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti, all'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura, anche l'esecuzione dei lavori relativi al Secondo stralcio, che comprende il padiglione di levante. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, al CSA ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ex art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

3. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed ii.

#### **Art. 2. Importo contrattuale**

1. Il corrispettivo complessivo dell'appalto a corpo è di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_ importo dei lavori oltre euro \_\_\_\_\_ per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso), derivante dal ribasso del \_\_\_\_\_% proposto dall'Aggiudicataria sull'importo a base di appalto di € \_\_\_\_\_

2. Il totale contrattuale dell'appalto ammonta a complessivi € \_\_\_\_\_,

comprensivi di € \_\_\_\_\_per IVA 10%.

3. Il corrispettivo complessivo del contratto potrà essere incrementato fino ad ulteriori € 1.593.880,00 (oltre IVA) ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice, in conseguenza dell'eventuale affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi al secondo stralcio, al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 1, co.5, del CSA.

Detto incremento è determinato applicando il medesimo ribasso del \_\_\_\_% proposto dall'Aggiudicataria all'importo dei lavori del secondo stralcio, pari ad €\_\_\_\_\_

### **Art. 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. È ammessa la revisione dei prezzi secondo quanto stabilito nel CSA, cui si rinvia espressamente, e non trova applicazione la disposizione dell'articolo 1664 del codice civile.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore;

3. Sulla materia, in deroga a quanto previsto all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., trovano applicazione le specifiche disposizioni di cui all'Capo VII del CSA.

4. L'amministrazione si riserva, in applicazione dell'art 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., di chiedere, nel limite del 10% dell'importo contrattuale, l'esecuzione di ulteriori interventi manutentivi.

### **Art. 4. Documenti facenti parte integrante del contratto**

Come disposto all'art. 7 del CSA, sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (Decreto Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000) per quanto non abrogato;

- il CSA Norme Amministrative;

	- l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare);	
	- gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed ii., nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione, ove esistente (PSC );	
	- il Bando ed il Disciplinare di gara, corredato di allegati	
	- il DGUE dell'appaltatore	
	- l'Offerta economica e l'offerta tecnica dell'appaltatore	
	- le garanzie e le polizze assicurative	
	- [nel caso in cui l'appaltatore sia un R.T./consorzio] l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio;	
	<b>Art. 5 Termini di esecuzione, programma di esecuzione e penali</b>	
	1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in _____giorni naturali e consecutivi.	
	L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata entro il termine contrattuale fissato in n _____ giorni naturali e consecutivi, anche con eventuale inizio dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'art 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.ed.i. ....,	
	2. Per quanto riguarda modalità, termini di esecuzione e penali, si applicano le disposizioni del CSA e del programma dei lavori.	
	<b>Art. 6 Oneri a carico dell'Appaltatore</b>	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto, nonché di quanto più specificamente indicato dall'art.57 del CSA.	
	<b>Art. 7 Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi</b>	
	1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizione	
	Pagina 7 di 15	



contenute nel D.M. 49/2018 e secondo le specifiche modalità indicate al CAPO IV del CSA.

2. L'anticipazione è dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. (20% importo del contratto di appalto), previa presentazione di idonea polizza fidejussoria da presentarsi con le modalità di cui al CAPO VI CSA, a seguito del concreto inizio lavori, risultante da apposito verbale di accertamento sottoscritto dall'Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento; il suo recupero avviene con quota del 20% su ogni S.A.L.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 500.000; previa verifica del DURC e secondo cadenze, modalità e prescrizioni di cui all'art. 27 del CSA, tenuto conto anche del recupero progressivo dell'anticipazione di cui al comma 1. Sulle rate in acconto verrà altresì effettuata la ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii..

#### **Art. 8 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. In ottemperanza all'art. 3 comma 7 della legge 136 del 13/8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta il conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta in data

\_\_\_\_\_, sul quale verranno accreditate le somme relative al seguente appalto: conto corrente bancario Codice IBAN \_\_\_\_\_ presso la Banca \_\_\_\_\_, filiale di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_.

Si riporta inoltre il nominativo della persona delegata ad operare sul conto corrente sopra esposto: Sig.ra \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Unico della Società \_\_\_\_\_

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG: ..... ) attribuito dall'ANAC e il codice (CUP: ..... ) – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. L'appaltatore dovrà comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

#### **Art. 9. Modalità di pagamento di acconti e saldo**

1. Il Responsabile del Procedimento rilascia, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm- ed ii., entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL

redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 14 della L. 49/2018, il relativo certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Per quanto

concerne invece la rata di saldo, il relativo certificato di pagamento viene rilasciato

entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo/CRE ex art. 102 del

D.Lgs.50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017.

2. Il pagamento di quanto previsto dal precedente comma avverrà entro 45 giorni dal

ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore sul portale SDI ex art. 21 DPR

633/72 ed art. 184, commi 1 e 2 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed i.i., nonché ai sensi

dell'art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs.231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012 e

secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293

del 23.01.2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della

finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto e previa

costituzione della garanzia di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.ed.i.

3. Il pagamento della rata di saldo, secondo le modalità di cui all'art. 28 del CSA, è

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

4. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo, si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs.231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

#### **Art. 10. Garanzie**

1. A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva di € \_\_\_\_\_ mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ secondo quanto meglio stabilito dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. e dall'art. \_\_\_\_ del CSA.

2. L'Appaltatore, inoltre, ha presentato, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. e dell'art. \_\_\_\_del CSA, apposita polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 11. Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell'operatore economico**

[ipotesi 1] L'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

[ipotesi 2] L'appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_

2. E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara, nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. Sulla materia trovano altresì applicazione i disposti del CAPO IX del CSA.

3. E' vietata la cessione del contratto, come da disposizione contenuta all'art. 31 del CSA. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

4. L'operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

#### **Art. 12. Modalità e termini di collaudo**

1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme dell'art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni di cui all'art. 53 del CSA.

#### **Art. 13 Risoluzione e recesso**

1. La Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale nel rispetto e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 21 e 51 del CSA.

2. E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi degli artt.1671 C.C. e 109 del Codice, nonché negli altri casi specificati dal CSA, compresi i diritti di risoluzione/recesso esercitabili dall'Appaltatore ed ivi contemplati.

**Art. 14 Disposizioni in materia di sicurezza**

1.L'impresa appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dei lavori, al rispetto delle norme in materia di sicurezza del cantiere, ed in particolare a quanto prescritto dal D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, recante il T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle disposizioni contenute nel CAPO VIII del CSA.

**Art. 15 Disposizioni in materia di tutele del lavoro**

1.L'impresa si obbliga, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

**Art. 16 Conoscenza ed accettazione di norme e prescrizioni**

1. La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell'operatore economico contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, della vigente normativa antimafia, nonché delle ulteriori disposizioni contenute nel CSA.

**Art. 17. Controversie**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., saranno devolute al competente Foro di Torino. E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice. Sulla materia trovano altresì applicazione le disposizioni del CSA.

**Art. 18 – Collegio Consultivo Tecnico**

1. In applicazione dell'art. 6 della Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 è costituito, presso la Stazione appaltante, un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 della Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

2. La modalità di costituzione del collegio, le attribuzioni, i compiti, la durata in carica, i compensi e le eventuali incompatibilità dei membri, sono stabilite dal citato art. 6 della Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 e dall'art. 49 del CSA.

3. E' fatto l'obbligo all'Appaltatore di provvedere alla partecipazione alla costituzione del succitato Collegio e al pagamento del quota di compenso spettante.

#### **Art. 18 Spese contrattuali**

1. Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell'operatore, così come le spese di pubblicità.

#### **Art. 19 Disposizioni di carattere generale**

1. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Le Parti convengono che tutte le spese, incluse le eventuali sanzioni comminate per l'inosservanza di leggi o di regolamenti vigenti, alle quali la Città di Venaria Reale fosse obbligata in dipendenza dell'inadempimento o inosservanza, da parte dell'Aggiudicatario, di quanto contenuto nel presente contratto nonché nel Capitolato Speciale e Schema di contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, ed il

loro importo è detratto dalla liquidazione dei corrispettivi, senza pregiudizio per l'azione di rivalsa relativamente agli importi eccedenti.

3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare espressamente e specificamente tutte le clausole di cui al presente atto, predisposto nel rispetto del Capitolato speciale d'appalto e dello Schema di contratto.

4. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge domicilio presso il cantiere, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto; tali comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite PEC all'indirizzo dell'appaltatore

5. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m. e i.. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Il presente contratto viene firmato con modalità digitale.

La registrazione della presente scrittura privata avverrà in caso d'uso ai sensi di legge, e in tal caso tutte le spese inerenti e conseguenti saranno ad esclusivo carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per i Musei Reali di Torino

d.ssa Enrica Pagella (firmato digitalmente)

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale fino al \_\_\_\_\_ e non revocata

Firma digitale nr

Per la Società aggiudicataria \_\_\_\_\_(firmato digitalmente)

Certificatore firma digitale:

Validità firma digitale fino al \_\_\_\_\_ e non revocata

Firma digitale nr