



Ministero della cultura



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 50 c. 1, l. c) del D. Lgs. n. 36/2023 – Appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023.

“MUSEI REALI, ARMERIA REALE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI, DEGLI IMPIANTI E DELLE TECNOLOGIE DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA, LA FLESSIBILITÀ D'USO E LA QUALITÀ DEI SERVIZI”.

**Finanziamento: PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 - Intervento 1.3
“Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” - CUP- F13G22000100001**

CHIARIMENTI – PARTE I

Quesito n. 1

“Buongiorno, con la presente si nota che il 23/02 cade di domenica pertanto si chiede di posticipare la consegna al 24/02 stessa ora.”

Riscontro quesito n. 1

Si accoglie la richiesta e si posticipa il termine per la presentazione delle offerte alle ore 23.59 di lunedì 24/02/2025. La nuova data di scadenza è stata aggiornata sul portale.

Quesito n. 2

“Buongiorno la presente per chiedere cortesemente il dettaglio degli importi richiesti distinti rispettivamente per ogni categoria di progettazione E.22 IA.02 IA.03.”

Riscontro quesito n. 2

Rammentando che trattasi di un appalto a corpo, si rimanda alla pag. 51 del Computo metrico estimativo allegato al PFTE per il dettaglio del valore delle opere delle singole categorie di lavorazione sulle quali è possibile parametrare gli importi delle categorie di progettazione.

Quesito n. 3

“Buongiorno, da un controllo della documentazione risulta che DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Allegato 6 Costi della manodopera e della sicurezza, non sia presente nella sezione dedicata sul portale appalti”

Riscontro quesito n. 3

Si è provveduto a caricare l'Allegato 6 Costi della manodopera e della sicurezza all'interno della busta economica.